



## Le Ministre

### AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM)

**Nom du pays :** Guinée

**Nom du Bénéficiaire :** Ministère du Commerce

**Nom du Projet :** Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles en Guinée (PDCVA-G).

**Numéro d'ordre du Projet :** 2-GUI / 1013

La République de Guinée a obtenu un montant total de 38,14 millions d'euros sous forme de prêts et vente à tempérament auprès de la Banque Islamique de Développement pour financer le Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles en Guinée (PDCVA-G).

Le principal objectif visé, à travers ce projet est d'appuyer les efforts déployés par le Gouvernement guinéen en vue de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration durable des conditions des vies populations vivant dans la zone du projet.

Le projet sera mis en œuvre dans les quatre Régions Naturelles du pays.

Les principaux résultats de ce projet sont : i) les chaînes de valeur des filières ciblées sont renforcées, ii) la sécurité alimentaire est améliorée, iii) la transition du système de culture de subsistance vers une culture marché durable est réalisée, iv) Le cadre incitatif du projet est renforcé, v) les obstacles liés à la production en quantité et en qualité des produits agricoles dans le secteur des exportations sont supprimés.

Le projet comprend quatre (4) composantes, à savoir :

- A- Infrastructures de la chaîne de valeur agricole ;
- B- Intrants agricoles et renforcement des capacités ;
- C- Soutien aux entreprises agricoles et aux organisations paysannes ;
- D- Gestion de projet et Coordination.

Les acquisitions de Biens et de Travaux seront effectuées conformément aux Directives pour la Passation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement (édition avril 2019).

Les marchés de services de consultants seront passés conformément aux Directives pour l'Utilisation des Consultants dans le cadre de projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition avril 2019).



**Au titre des Marchés de Biens**, nous noterons:

- ✓ D.3 Acquisition de véhicules utilitaires ;
- ✓ B.1.5 Acquisition 240 motopompes et accessoires ;
- ✓ B.2.1 Acquisition de semences améliorées (cultures potagères et maïs etc,,,) (Kilissi) ;
- ✓ B.2.2 Acquisition semences viro plant (Banane+p/terre -patate douce + manioc et Igname (agrobiotech) ;
- ✓ B.3.8 Equipement de plateforme de stockage et de conditionnement de PT timbi FPFD.

La passation de ces marchés de biens sera effectuée par les méthodes d'acquisition ci-après : AOIR ; AOR/MP ; AON ; Gré à Gré

**Au titre des Marchés de Travaux**, nous noterons:

- ✓ A.1.1. Aménagement de 160 ha de terrain agricole dont 60 ha à Fatako y compris irrigation (Fédération FPFD) ;
- ✓ A.1.3. Aménagement de 150 ha de terrain agricole + irrigation pour patate douce (Kégnéko, Dounet, etc.) ;
- ✓ A.1.8. Aménagement de 10 ha de serre + irrigation (Union paysanne de Bamikouré) ;
- ✓ A.2.1. Développement de 125 km de routes agricole (Gueriyable-Timbi Madina-Ninguelande 35 km, Pita-TimbiTouni-TouniMadina-Lelouma 82 km; Timbi-Madina-Diari ;
- ✓ A.2.2. Aménagement de 45 km de routes agricoles de koundara (Kifaya-Guigan 45 km) ;
- ✓ A.2.3. Aménagement de 50 km de route agricole (kignéran-balandougouba; tintiwoulen-kalankalan) ;
- ✓ A.2.4. Développement d'infrastructures de franchissement des eaux (pont sur la saala 165 ml (Timbi-Madina - Lélouma 75 ml, TimbiMadina-Diari 90 ml), pont sur Goulountou dans Koundara 35 ml sur tout kifaya-Guingan) ;
- ✓ A3.4 Construction et équipement d'une plateforme multiproduits avec chambre froide de 800m2 à Labé ;
- ✓ A3.5 Construction et équipement de 9 points de vente multi-produit + équipement de froid (Ckry+Dbal+Labe+Timbi Madina+Mali+Kdara+Koin+D/Sigon+Kegneko) ;
- ✓ A3.6 Construction et équipement d'une plateforme de commercialisation de légumes 0 FelloSooré ;
- ✓ A3.7 Construction de deux stations de triage et déconditionnement de patate douce de 750m2 chacun a Kegneko et Dounet ;
- ✓ A3.10 Construction et eqpmt de trois (3) magasins de stockage multiproduits de 750m2 chacun a Farmoreah/ For Samaya/kdia et Bondokhori / Dubreka ;
- ✓ A3.15-2 Construction de cinq (05) systèmes d'adduction d'eau (mini AEP) Timbi-Madina; tarambali; Faralako/Mdiana; Frankonedou/Krne; Karifamoriah/Kankan.

La passation desdits marchés de travaux sera conduite par la méthode d'acquisition AON.

ABZ



**Au titre des Services de Consultants, nous noterons :**

- ✓ C1. Appui à la microfinance (Appui aux agro entreprises et aux organisations paysannes) ;
- ✓ D2.3 Service de conseil pour la supervision des travaux de génie civil et acquisition de matériels ;
- ✓ D2.4 Etudes de base (Promesse du Millénaire) Manuel de procédures et exécution ;
- ✓ B.4.1 Renforcement des capacités sur les activités de la finance islamique (Coopérative- BIG) ;
- ✓ B.4.2 Formation en ISFM sur les techniques culturelles, les bonnes pratiques agricoles et le marketing (IFDC).

La passation desdits marchés des Services de consultants sera conduite par la méthode **SBQC, SBMC ; Gré à Gré**.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires et doivent confirmer leur intérêt par écrit auprès de :

**Nom des personnes à contacter :**

**1- Hadja Zenab DIALLO**

**Titre et fonction:** Coordinatrice du projet

**Nom de l'Organisme :** Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles en Guinée

**Téléphone :** (00224)622 33 14 76 ;

**Courriel :** hadjazenabd@gmail.com

Site internet :

**2- Monsieur Karim SANGARE**

**Titre et fonction:** Responsable de Passation des Marchés

**Nom de l'Organisme :** Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles en Guinée

**Téléphone :** (00224)628 60 51 00 ;

**Courriel :** karimsangare86@gmail.com

**Veillez noter** que les candidats soumissionnaires souhaitant obtenir des renseignements supplémentaires sur les acquisitions en cause ou sur le projet en général doivent, sauf mention contraire, prendre contact avec l'organisme en charge du projet et non la BID.

JUSTICE



**Architecte Boubacar BARRY**