



**SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D'AMÉNAGEMENT URBAIN (SimAU)**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\*

**TRAVAUX DE VIABILISATION PARTIELLE DU SITE DE  
CONSTRUCTION DE 2145 LOGEMENTS SOCIAUX A OUEDO DANS  
LA COMMUNE D'ABOMEY-CALAVI (LOTS 06 ET 07)**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\*

Avis N° **053**/SimAU/DG/DT/DP/DJ/ASPM

**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE**

**MAITRE D'OUVRAGE** : Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)/Direction Générale de l'Habitat et de la Construction (DGHC)

**AUTORITE CONTRACTANTE** : Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SimAU)

**OBJET** : Attribution définitive de Marché relatif aux travaux de viabilisation partielle du site de construction de 2145 logements sociaux à Ouèdo dans la Commune d'Abomey-Calavi (lots 06 et 07)

**FINANCEMENT** : Banque Islamique de Développement (BIsD)

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES** : N° 036/SimAU/DG/DT/DJ du 28 août 2020

**AVIS DE NON-OBJECTION DE LA BIsD** : N°RHA/BENIN/BEN1004/VOL1/0206/2021

L'Autorité Contractante a notifié définitivement le marché relatif aux travaux de viabilisation partielle du site de construction de 2145 logements sociaux à Ouèdo dans la Commune d'Abomey-Calavi (lots 06 et 07) au Groupement GER-SA/TEG-SA tel que mentionné dans le tableau ci-après :



N°	Désignation	Attributaire définitif	Montant du marché	Délai d'exécution
1	Travaux de viabilisation partielle du site de construction de 2145 logements sociaux à Ouèdo dans la Commune d'Abomey-Calavi (lots 06 et 07)	Groupement (GER-SA/TEG-SA)	<b>Lot 06 :</b> 7 733 092 792 F CFA hors taxes soit 9 125 049 495 F CFA Toutes Taxes Comprises	18 mois
			<b>Lot 07 :</b> 3 756 679 751 F CFA hors taxes soit 4 432 882 106 F CFA Toutes Taxes Comprises	18 mois

Fait à Cotonou, le 09 juillet 2021

Le Directeur Général

Moïse Achille HOUSSOU

