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NOTE D’INFORMATION

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE BIENS ET DE TRAVAUX POUR LES PROJETS FINANCÉS PAR LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Date : 09 décembre 2025

	Date de publication:
	15/12/2025

	Pays :
	Burkina Faso 

	Agence d’exécution : 
	Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)

	Nom du projet :
	Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à 

l’Electricité (PEDECEL)

	Numéro du Mode de financement :
	Prêt No: BFA1043 du 10 mai 2023

	Titre de l’appel d’offres :
	Appel d’offres international/PM N° 06-2024/SONABEL/PEDECEL pour les travaux extension et de restructuration HTA / BT avec Eclairage Public

	Numéro du Lot et nom (Si diffèrent du nom de l’offre) :
	Lot 3: Travaux d’extension et Restructuration de réseaux dans les localités de Ipelcé, Béré, Gaongo, Guiba, Bana, Guiaro, Tiébélé, Doulougou, Koumssaga, Bindé, Ziou, Toecé, Zecco et Zabré

	Mode de sélection :
	Appel d’offres international/PM

	Préférence Nationale 
(Oui ou non) :
	Non

	Préférence Pays membres (Oui ou Non) :
	Oui

	Numero de la soumission du beneficiaire.
	N° 06-2024/SONABEL/PEDECEL

	Date de réception par la Banque du document de projet d’appel d’offre :
	25 août 2024

	Date d’approbation par la Banque du document d’appel d’offre :
	13 septembre 2024

	Date d’émission du document d’appel d’offre.
	15 novembre 2024

	Delais de soumission des offres :
	69 jours

	Date d’ouverture des offres :
	23 janvier 2025

	Date de réception par la banque du rapport d’évaluation des offres 
	14 août 2025

	Date d’approbation par la banque du rapport d’évaluation des offres
	10 septembre 2025


1. Fournisseur retenu
	Nom :
	Grpt SOCORITRA Sa /MR INTERNATIONAL

	Nationalite : 
	Burkina Faso

	Adresse :
	01 BP  1347 Ouaga 01

Tél : 226 25 43 03 88

	Montant du Contrat:
	3 732 424 912 FCFA HT-HD

	Date d’execution du Contrat :
	Cinq cent quarante (540) jours

	Durée d’execution du Contrat :
	Cinq cent quarante (540) jours

	Résumé de l’objet du Contrat :
	Travaux d’extension et Restructuration de réseaux dans les localités de Ipelcé, Béré, Gaongo, Guiba, Bana, Guiaro, Tiébélé, Doulougou, Koumssaga, Bindé, Ziou, Toecé, Zecco et Zabré


2. Soumissionnaires n’ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

	N°
	Nom
	Nationalite
	Adresse
	Prix de l’offre lu en séance
	Prix d’évaluation en F CFA HT
	Offre 

 rejetée 
	Raison du rejet

	1
	AFRECO SA
	Niger
	BP  13807 Niamey/Niger
	5 135 841 514 FCFA HT
	5 135 841 523
	Offre

rejetée
	AFRECO SA a fourni des expériences spécifiques de montants (2 510 493 192 HT et 1 881 410 445 HT) qui sont inferieur a celui exigé dans le DAO (3 250 000 000 F CFA HT).

	2
	PPI BF SA
	Burkina Faso
	01 BP 2306 Ouaga 01

Tél : 25 33 01 04/

70 20 41 35
	4 316 124 934 FCFA HT/HD/HTVA
	4 316 124 934
	Offre

rejetée
	Offre classée 2ème  

Non retenue pour l’attribution au regard de la disposition de la clause 1.1 des données particulières du DAO qui limite l'attribution à un seul lot par entreprise et au principe de la combinaison économiquement la plus avantageuse pour l’autorité contractante

	3
	SOGETEL
	Burkina Faso
	01 BP 429 Ouaga 01

Tél : 25 34 29 80
	6 952 556 848 FCFA HTVA

8 204 017 081 FCFA TTC
	6 952 556 848
	Offre

rejetée
	Offre classée 3ème

	4
	Grpt SFEC / Hygrid
	Sénégal /Chine
	Tél : 221 77 88 89 89/

33 82 88 30
	3 306 840 USD HTVA et 

2 653 256 000 FCFA HTVA
	4 771 286 379,5
	Offre

rejetée
	Les expériences spécifiques fournies sont non conformes au regard de leurs montants pour certains (des montants de marchés inférieurs à ceux exigés dans le DAO) et de leurs complexités pour d’autres (des marchés relatifs aux travaux de construction de réseaux de transport électrique ou de centrale solaire/DIesel au lieu de marchés de travaux de construction de réseaux de distribution électrique HTA/BT exigés dans le DAO.

Une contradiction a été relevée dans l’offre financière de l’entreprise SOBEG concernant la facturation des poteaux en béton armé.



	5
	SOBEG SARL
	Burkina Faso
	01 BP 429 Ouaga 01

Tél : 25 34 29 80
	4 472 438 525 FCFA HT/HD
	-
	Offre

rejetée
	À la suite de ce constat, et conformément aux procédures, une demande de clarification a été adressée à l’entreprise.

En réponse, SOBEG a indiqué que le prix des poteaux en béton armé est inclus dans les coûts des importations figurant au bordereau No 1 (Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoire d’origine étrangère), pour un montant total de 1 934 884 250 FCFA.

Après analyse, la Commission constate que cette intégration ne respecte pas les prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), lequel impose une ventilation distincte des prix conformément aux bordereaux prévus (voir les dispositions des clauses 17.3 et 17.5 des IS).

De plus, la Commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 28.1 des Instructions aux Soumissionnaires, « aucune modification de prix ni changement substantiel ne sera demandé, offert ou autorisé, à l’exception des ajustements visant exclusivement à confirmer la correction des erreurs arithmétiques constatées au cours de l’évaluation des offres en application de l’article 32 des IS ».

En conséquence, et en application combinée des articles 17.3, 17.5 et 28.1 des IS, la commission d’évaluation déclare l’offre de l’entreprise SOBEG non conforme au DAO et rejeté pour la suite de l’évaluation.

	6
	Grpt COGEA International sarl / ICM Costruzioni
	Burkina Faso
	11BP 1025 ouaga CMS 11

Tél : 70 27 14 43/ 25 50 99 60
	6 757 250 705 FCFA TTC
	-
	Offre

rejetée
	La garantie de soumission émise par le groupement a prévu à l’alinéa « b » une durée de validité de 90 jours au lieu de 120 jours, mentionnée dans le DAO.

	7
	Grpt STRACONIS / Loryne Sa
	Maroc/

Burkina Faso
	06 BP 9368 Ouaga 06 
	5 354 118,58 Euro HT-HD et 558 664 951 FCFA HT/HD
	4 070 736 512,38
	Offre

rejetée
	Le chiffre d’affaires annuels moyens des quatre (04) dernières de l’entreprise STRACONIS TRAVAUX, d’une valeur de 348 008 245,4 F CFA est inférieure aux montants exigés dans le DAO respectivement pour le Chef de file (soit 40% de 2 700 000 000 F CFA= 1 080 000 000 F CFA) et pour chaque membre du groupement (soit 25% de 2 700 000 000 F CFA= 675 000 000 F CFA). Il convient de noter qu’il a été constaté des discordances entre les montants des chiffres d’affaire renseignés dans le Formulaire FIN-3.2 et ceux mentionnés des états financiers produits par STRACONIS TRAVAUX. Les chiffres d’affaires des comptes de résultats ont été retenue pour l’évaluation du critère du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise. L’entreprise STRACONIS TRAVAUX a été créé en 2019, par conséquent ne dispose que de quatre (4) bilans financiers sur la période des cinq (05) prévue dans le DAO.

Aucune expérience spécifique fournie n'a satisfait au critère requis dans le DAO.


N.B : Tout fournisseur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un consultant ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.
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La Patrie ou la Mort,
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