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PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE 317 LOCALITES PAR MINI-RESEAUX SOLAIRES AU TOGO
--------------------------

ADDENDUM N°02
AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
POUR
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MINI-RESEAUX SOLAIRES DANS VINGT SEPT (27) LOCALITES RURALES DU TOGO
---------
AOI N° 002/AT2ER-PERMS56/PRMP/2026 DU 07 AVRIL 2026

	Financement
	Accord de prêt n° TGO 1013 du 28 mars 2022

	Maître d’ouvrage délégué
	Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables

	Référence du projet
	TGO-1013

	Pays
	Togo






Emis le : 21 mai 2026



1. Objet et portée
Faisant suite aux demandes de clarifications émises, le présent addendum a pour objet de compléter et de consolider le Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix du DAOI N°002/AT2ER-PERMS56/PRMP/2026, afin :
1. d’intégrer explicitement le poste relatif à la construction du bâtiment / local technique de la centrale et de ses installations annexes ; 
2. de préciser la prise en compte des travaux de génie civil nécessaires à la réalisation complète des ouvrages ; 
3. de mettre en cohérence le bordereau avec les spécifications techniques du DAO et l’addendum déjà émis. 
Le présent addendum fait partie intégrante du DAO et doit être lu conjointement avec l’ensemble des pièces du DAO, ses annexes, ainsi que les additifs déjà émis.
Sauf modifications expresses apportées par le présent addendum, toutes les autres stipulations du DAO demeurent inchangées.
2. Remplacement du Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix
Le Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix initial est remplacé par le bordereau consolidé joint en annexe au présent addendum.
Le bordereau consolidé reprend les postes existants et y intègre, à la rubrique 1. Centrale de production, immédiatement après le poste 1.15 – Installation et câblage complet PV+BESS, le nouveau poste suivant :
	N°
	Désignation
	Type
	Unité
	Quantité
	Commentaires techniques / remarques

	1.16
	Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes
	Travaux
	site
	Nombre de sites du lot concerné
	Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques.


En conséquence, les postes initialement numérotés à partir de 1.16 sont renumérotés dans le bordereau consolidé joint au présent addendum.

3. Mise en cohérence avec l’addendum relatif aux poteaux béton
Le bordereau consolidé joint au présent addendum tient compte des modifications apportées par l’addendum N°1 relatif aux poteaux du réseau de distribution.
En conséquence, toute référence antérieure aux poteaux métalliques de 9 m est remplacée par les poteaux béton correspondants, selon les équivalences déjà précisées dans l’addendum applicable.
4. Report de la date limite de dépôt et d’ouverture des offres
Afin de permettre une préparation optimale des offres, notamment au regard des corrections et ajustements apportés aux éléments mentionnés ci‑dessus, l’Autorité contractante a décidé de réviser le calendrier de la procédure. En conséquence, la date limite de dépôt des offres est désormais fixée comme suit :
	N°
	Ancienne disposition
	Nouvelle disposition

	IS 23.1
	Aux seules fins de remise des offres l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante :
A l’attention de : la PRMP de l’AT2ER
Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage/Numéro de bureau : Secrétariat au rez de chaussée
Ville : Lomé
Pays : Togo
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 05 juin 2026
Heure : 10 h 00 GMT
La soumission de l’offre par voie électronique n’est pas autorisée.
	Aux seules fins de remise des offres l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante :
A l’attention de : la PRMP de l’AT2ER
Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage/Numéro de bureau : Secrétariat au rez de chaussée
Ville : Lomé
Pays : Togo
La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : 19 juin 2026
Heure : 10 h 00 GMT
La soumission de l’offre par voie électronique n’est pas autorisée.

	IS 26.1
	L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes :
Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié 
Étage /Numéro de bureau :  salle de réunion de l’agence
Ville :  Lomé
Pays : Togo	
Date :  05 juin 2026
Heure : 10h 30 minutes GMT
	L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes :
Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié 
Étage /Numéro de bureau :  salle de réunion de l’agence
Ville :  Lomé
Pays : Togo	
Date :  19 juin 2026
Heure : 10h 30 minutes GMT


Toutefois, au regard du calendrier de mise en œuvre du projet, des contraintes liées aux délais de contractualisation et d’exécution, ainsi que du délai additionnel déjà accordé aux candidats pour la préparation de leurs offres, il est précisé que la présente prorogation constitue l’ultime report de la date limite de dépôt des offres.
Les candidats sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soumettre leurs offres complètes dans le délai ainsi fixé, aucune nouvelle prorogation n’étant envisagée.
5. Maintien des autres dispositions du DAO
Toutes les autres clauses, conditions, spécifications, quantités, prix, formulaires et dispositions du DAO non expressément modifiées ou complétées par le présent addendum demeurent inchangées et restent pleinement applicables.
En cas de contradiction entre le présent addendum et les dispositions antérieures du DAO sur les points expressément traités ci-dessus, les dispositions du présent addendum prévalent.

Lomé, le 
La Personne Responsable des Marchés Publics 


							AYIVOR Afiwa

[bookmark: _Toc489342156]Bordereaux de prix
Les divers bordereaux (bordereaux 1, 2, 3, 4 et 5) du DAO devront être remplis à partir des descriptions suivantes des fournitures, services et travaux requis pour chaque Lot.
Lot A :
	N°
	Désignation
	Type
	Unité
	Quantité
	Commentaires techniques / remarques

	1
	CENTRALE DE PRODUCTION

	1.1
	Modules photovoltaïques monocristallins, certifiés IEC 61215/61730, puissance totale installée
	Fourniture
	kWc
	1 295
	Puissance crête totale. Inclut connectique en sortie de module et étiquetage.

	1.2
	Structures de support au sol pour modules PV, acier galvanisé, complètes
	Fourniture
	kWc
	1 295
	Inclut visserie, platines, accessoires. Dimensionnées conformément aux spécifications techniques

	1.3
	Bloc conversion PV–réseau (onduleurs PV, éventuels convertisseurs DC/DC, protections AC/DC, etc...)
	Fourniture
	kW
	980
	L’Entreprise propose une architecture de couplage DC ou AC. Ce poste couvre tout ce qu’il faut entre le champ PV et le réseau/bus interne (hors modules).

	1.4
	Système de stockage d’énergie Lithium
	Fourniture
	kWh
	2 520
	Capacité utile à 80% de DoD. Inclut BMS, coffrets, protection instrumentation interne.

	1.5
	Convertisseurs BESS–réseau (PCS + éventuels transformateurs, protections associées)
	Fourniture
	kW
	645
	Puissance nominale de charge/décharge. Compatible avec l’architecture DC ou AC retenue.

	1.6
	Câbles internes DC et AC, chemins de câbles et petits matériels PV+BESS
	Fourniture
	kWc
	1 295
	Poste forfaitaire : l’Entreprise fournit tous les câbles DC/AC internes, chemins de câbles, presse-étoupes, borniers, colliers, etc. Les métrés détaillés seront élaborés lors des études d'exécution.

	1.7
	Supervision locale simplifiée (EMS/mini-SCADA, mesures de base, communication interne)
	Fourniture
	site
	11
	Interface locale d’exploitation, mesures énergie, tension, courant, SoC, minima d’alarmes.

	1.8
	Groupe électrogène diesel insonorisé, tropicalisé
	Fourniture
	kVA
	415
	Démarrage auto, apte au fonctionnement en parallèle avec PV/BESS.

	1.9
	Cuve gasoil avec bac de rétention, jauge, accessoires
	Fourniture
	site
	11
	Capacité selon autonomie voulue conformément aux spécifications techniques

	1.10
	Clôture grillagée
	Fourniture
	ml
	2 750
	Fourniture des panneaux grillagés, poteaux, accessoires et dispositifs de fixation.

	1.11
	Forage et équipements (y compris réservoir de stockage d’eau et structure de support adaptée)
	Fourniture
	site
	11
	Fourniture complète des équipements d’exploitation du forage : pompe immergée, accessoires hydrauliques et électriques, instrumentation, réservoir aérien de stockage d’eau et structure de support correspondante, conformément aux spécifications techniques

	1.12
	Travaux préparatoires de génie civil
	Travaux
	kWc
	1 295
	Inclue : installation de chantier, implantation, terrassements, nettoyage général du site, ainsi que le génie civil simple de la centrale (plateforme, radier/plots, drainage léger).

	1.13
	Travaux de pose de la clôture
	Travaux
	ml
	2 750
	Montage et installation complète de la clôture grillagée avec accessoires.

	1.14
	Montage mécanique des structures et modules PV
	Travaux
	kWc
	1 295
	Assemblage structures, pose modules, réglages, serrage au couple, contrôle visuel.

	1.15
	Installation et câblage complet PV+BESS (interne à la centrale)
	Travaux
	kWc
	1 295
	Pose boîtes DC/AC, tirage câbles DC/AC internes, connexions, repérage, liaisons de terre, liaisons de com BMS/convertisseurs, etc. Architecture DC ou AC au choix de l’Entreprise.

	1.16
	Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes
	Travaux
	site
	11
	Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques.

	1.17
	Génie civil local groupe et cuve
	Travaux
	site
	11
	Dalle en béton, bac de rétention, massifs et aménagements nécessaires.

	1.18
	Travaux de forage
	Travaux
	site
	11
	Réalisation du forage (profondeur selon étude hydrogéologique), développement et essais de pompage, puis pose et raccordement de l’ensemble des équipements fournis : pompe immergée, tête de forage et accessoires de sécurité, réservoir et structure de support, tuyauteries de relevage et de distribution, instrumentation de base ; main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus

	1.19
	Installation, raccordement et essais de fonctionnement du ou des GE
	Travaux
	kVA
	415
	Regroupe pose, raccordement électrique + carburant, et essais de fonctionnement et sécurité.

	1.20
	Essais + mise en service + FAT + SAT regroupés de la centrale PV+BESS
	Travaux
	site
	11
	Poste unique regroupant : FAT éventuelles, essais individuels, essais de performance, essais d’intégration PV–BESS–diesel-réseau, mesures finales et réception technique.

	1.21
	Clôture des travaux
	Travaux
	site
	11
	Nettoyage et Repli général du site

	2
	RESEAU DE DISTRIBUTION

	2.1
	Câble de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques
	Fourniture
	ml
	7 440
	Le Soumissionnaire réalisera, au stade des études d’exécution, les études de dimensionnement et d’optimisation du réseau de distribution, incluant notamment les tracés définitifs et le choix des sections de câbles BT. Ces études viseront à garantir, dans les conditions de calcul définies aux Spécifications techniques, une chute de tension maximale ≤ 8 % entre le point de production et le dernier point de raccordement, sur la base des données terrain et des hypothèses de charge validées.

	2.2
	Câble de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques
	Fourniture
	ml
	31 841
	

	2.3
	Accessoires de ligne de distribution (serre-câbles, ancrages, consoles, colliers, etc.)
	Fourniture
	ml
	39 283
	Ensemble d’accessoires par km de ligne.

	2.4
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/200 daN
	Fourniture
	u
	626
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 200 daN

	2.5
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/500 daN
	Fourniture
	u
		 368
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 500 daN

	2.6
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/650 daN
	Fourniture
	u
	56
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 650 daN

	2.7
	Ensemble Eclairage public LED 40 W
	Fourniture
	u
	241
	Comprend les luminaires, y compris les coffrets et accessoires dimensionnés conformément aux spécifications techniques

	2.8
	Mise à la terre du réseau de distribution
	Fourniture
	ml
	39 283
	Comprend les dispositifs de mise à la terre du neutre, des masses métalliques et des équipements de protection, à installer selon la longueur du réseau de distribution et les prescriptions des études d’exécution

	2.9
	Elagage et abattage des arbres
	Travaux
	forfait
	1
	Main-d’œuvre et moyens nécessaires pour le débroussaillage, la coupe, le dégagement et l’évacuation des arbres et branches situés dans l’emprise des lignes électriques, y compris dans les rues non ou insuffisamment ouvertes.

	2.10
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/200 daN
	Travaux
	u
	626
	Comprend les travaux de fouille, réalisation du massif en béton, levage, pose, dressage et calage du poteau, remblayage et nettoyage, main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus.

	2.11
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/500 daN
	Travaux
	u
		 368
	

	2.12
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/650 daN
	Travaux
	u
	56
	

	2.13
	Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16
	Travaux
	ml
	7 440
	Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la pose des matériels de fixation, le déroulage, la jonction, le tirage, le réglage de flèche et la mise sur pinces des câbles torsadés, ainsi que les raccordements intermédiaires nécessaires.

	2.14
	Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16
	Travaux
	ml
	31 841
	

	2.15
	Travaux de mise à la terre du réseau de distribution
	Travaux
	ml
	39 283
	Pose des piquets, conducteurs de liaison et accessoires, raccordement au neutre, aux masses métalliques et aux équipements de protection, y compris la confection des prises de terre et les mesures de résistance de terre effectuées en présence du Maître d’ouvrage.

	2.16
	Travaux de pose de l'éclairage public
	Travaux
	u
	241
	Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la fourniture et la mise en place des ensembles d’éclairage public (luminaires, coffret EP, accessoires), les raccordements sur le réseau de distribution.

	2.17
	Raccordement des départs du réseau de distribution à la centrale
	Travaux
	site
	11
	Raccordements mécaniques et électriques des départs BT à la centrale/poste, y compris le raccordement des câbles au disjoncteur, les contrôles de continuité et d’isolement, ainsi que les ouvrages spéciaux nécessaires aux traversées de voies publiques et des autres réseaux

	2.18
	Essais + mise en service du réseau de distribution
	Travaux
	site
	11
	Mesures de tension en bout de ligne, tests de sécurité et de fonctionnement des appareillages, vérification et réception du réseau de distribution, y compris tous travaux de reprise ou de remaniement nécessaires pour la mise en conformité avec les prescriptions et règlements en vigueur.

	3
	SERVICES DE CONCEPTION

	3.1
	 Réalisation des études d'exécution 
	Conception
	forfait
	1
	Dossier d'exécution complet comprenant les études/plans topographiques, géotechniques, électriques, mécaniques, etc…

	3.2
	Documentation technique complète “as built”
	Conception
	forfait
	1
	Schémas unifilaires, plans d’exécution mis à jour, notices O&M, procédures d’exploitation, liste des pièces de rechange, fichiers de paramétrage.

	4
	Contrat O&M

	4.1
	Frais d'exploitation et de maintenance des mini-réseaux
	Service
	mois
	36
	Comprend l’ensemble des coûts d’exploitation et de maintenance courante des mini-réseaux : conduite et surveillance des installations, entretien préventif et correctif du champ PV, du BESS, des groupes électrogènes et des réseaux BT, petites fournitures et consommables (lubrifiants, filtres, fusibles, lampes, etc.), ainsi que la main-d’œuvre associée, y compris la fourniture de carburant

	4.2
	Programme de formation
	Service
	Forfait
	1
	Comprend la conception et la réalisation d’un programme complet de formation au profit des exploitants et des équipes de maintenance des mini-réseaux : préparation des supports pédagogiques, sessions théoriques et pratiques (exploitation des installations PV–BESS–GE, manœuvres sur réseaux, procédures de sécurité, entretien préventif, gestion des alarmes et du SCADA/EMS), mises en situation sur site, fourniture des documents de référence, ainsi que la main-d’œuvre du formateur.


· 
Lot A :
	N°
	Désignation
	Type
	Unité
	Quantité
	Commentaires techniques / remarques

	1
	CENTRALE DE PRODUCTION

	1.1
	Modules photovoltaïques monocristallins, certifiés IEC 61215/61730, puissance totale installée
	Fourniture
	kWc
	1 030
	Puissance crête totale. Inclut connectique en sortie de module et étiquetage.

	1.2
	Structures de support au sol pour modules PV, acier galvanisé, complètes
	Fourniture
	kWc
	1 030
	Inclut visserie, platines, accessoires. Dimensionnées conformément aux spécifications techniques

	1.3
	Bloc conversion PV–réseau (onduleurs PV, éventuels convertisseurs DC/DC, protections AC/DC, etc...)
	Fourniture
	kW
	760
	L’Entreprise propose une architecture de couplage DC ou AC. Ce poste couvre tout ce qu’il faut entre le champ PV et le réseau/bus interne (hors modules).

	1.4
	Système de stockage d’énergie  Lithium
	Fourniture
	kWh
	1 850
	Capacité utile à 80% de DoD. Inclut BMS, coffrets, protection instrumentation interne.

	1.5
	Convertisseurs BESS–réseau (PCS + éventuels transformateurs, protections associées)
	Fourniture
	kW
	495
	Puissance nominale de charge/décharge. Compatible avec l’architecture DC ou AC retenue.

	1.6
	Câbles internes DC et AC, chemins de câbles et petits matériels PV+BESS
	Fourniture
	kWc
	1 030
	Poste forfaitaire : l’Entreprise fournit tous les câbles DC/AC internes, chemins de câbles, presse-étoupes, borniers, colliers, etc. Les métrés détaillés seront élaborés lors des études d'exécution.

	1.7
	Supervision locale simplifiée (EMS/mini-SCADA, mesures de base, communication interne)
	Fourniture
	site
	16
	Interface locale d’exploitation, mesures énergie, tension, courant, SoC, minima d’alarmes.

	1.8
	Groupe électrogène diesel insonorisé, tropicalisé
	Fourniture
	kVA
	330
	Démarrage auto, apte au fonctionnement en parallèle avec PV/BESS.

	1.9
	Cuve gasoil avec bac de rétention, jauge, accessoires
	Fourniture
	site
	16
	Capacité selon autonomie voulue conformément aux spécifications techniques

	1.10
	Clôture grillagée
	Fourniture
	ml
	4 000
	Fourniture des panneaux grillagés, poteaux, accessoires et dispositifs de fixation.

	1.11
	Forage et équipements (y compris réservoir de stockage d’eau et structure de support adaptée)
	Fourniture
	site
	16
	Fourniture complète des équipements d’exploitation du forage : pompe immergée, accessoires hydrauliques et électriques, instrumentation, réservoir aérien de stockage d’eau et structure de support correspondante, conformément aux spécifications techniques

	1.12
	Travaux préparatoires de génie civil
	Travaux
	kWc
	1 030
	Inclue : installation de chantier, implantation, terrassements, nettoyage général du site, ainsi que le génie civil simple de la centrale (plateforme, radier/plots, drainage léger).

	1.13
	Travaux de pose de la clôture
	Travaux
	ml
	4 000
	Montage et installation complète de la clôture grillagée avec accessoires.

	1.14
	Montage mécanique des structures et modules PV
	Travaux
	kWc
	1 030
	Assemblage structures, pose modules, réglages, serrage au couple, contrôle visuel.

	1.15
	Installation et câblage complet PV+BESS (interne à la centrale)
	Travaux
	kWc
	1 030
	Pose boîtes DC/AC, tirage câbles DC/AC internes, connexions, repérage, liaisons de terre, liaisons de com BMS/convertisseurs, etc. Architecture DC ou AC au choix de l’Entreprise.

	1.16
	Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes
	Travaux
	site
	16
	Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques.

	1.17
	Génie civil local groupe et cuve
	Travaux
	site
	16
	Dalle en béton, bac de rétention, massifs et aménagements nécessaires.

	1.18
	Travaux de forage
	Travaux
	site
	16
	Réalisation du forage (profondeur selon étude hydrogéologique), développement et essais de pompage, puis pose et raccordement de l’ensemble des équipements fournis : pompe immergée, tête de forage et accessoires de sécurité, réservoir et structure de support, tuyauteries de relevage et de distribution, instrumentation de base ; main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus

	1.19
	Installation, raccordement et essais de fonctionnement du ou des GE
	Travaux
	kVA
	330
	Regroupe pose, raccordement électrique + carburant, et essais de fonctionnement et sécurité.

	1.20
	Essais + mise en service + FAT + SAT regroupés de la centrale PV+BESS
	Travaux
	site
	16
	Poste unique regroupant : FAT éventuelles, essais individuels, essais de performance, essais d’intégration PV–BESS–diesel-réseau, mesures finales et réception technique.

	
	Clôture des travaux
	Travaux
	site
	16
	Nettoyage et Repli général du site

	2
	RESEAU DE DISTRIBUTION

	2.1
	Câble de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques
	Fourniture
	ml
	16 610
	Le Soumissionnaire réalisera, au stade des études d’exécution, les études de dimensionnement et d’optimisation du réseau de distribution, incluant notamment les tracés définitifs et le choix des sections de câbles BT. Ces études viseront à garantir, dans les conditions de calcul définies aux Spécifications techniques, une chute de tension maximale ≤ 8 % entre le point de production et le dernier point de raccordement, sur la base des données terrain et des hypothèses de charge validées.

	2.2
	Câble de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques
	Fourniture
	ml
	37 541
	

	2.3
	Accessoires de ligne de distribution (serre-câbles, ancrages, consoles, colliers, etc.)
	Fourniture
	ml
	54 153
	Ensemble d’accessoires par km de ligne.

	2.4
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/200 daN
	Fourniture
	u
	863
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 200 daN

	2.5
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/500 daN
	Fourniture
	u
	507
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 500 daN

	2.6
	Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/650 daN
	Fourniture
	u
	78
	Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 650 daN

	2.7
	Ensemble Eclairage public LED 40 W
	Fourniture
	u
	334
	Comprend les luminaires, y compris les coffrets et accessoires dimensionnés conformément aux spécifications techniques

	2.8
	Mise à la terre du réseau de distribution
	Fourniture
	ml
	54 153
	Comprend les dispositifs de mise à la terre du neutre, des masses métalliques et des équipements de protection, à installer selon la longueur du réseau de distribution et les prescriptions des études d’exécution

	2.9
	Elagage et abattage des arbres
	Travaux
	forfait
	1
	Main-d’œuvre et moyens nécessaires pour le débroussaillage, la coupe, le dégagement et l’évacuation des arbres et branches situés dans l’emprise des lignes électriques, y compris dans les rues non ou insuffisamment ouvertes.

	2.10
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/200 daN
	Travaux
	u
	863
	Comprend les travaux de fouille, réalisation du massif en béton, levage, pose, dressage et calage du poteau, remblayage et nettoyage, main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus.

	2.11
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/500 daN
	Travaux
	u
	507
	

	2.12
	Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/650 daN
	Travaux
	u
	78
	

	2.13
	Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16
	Travaux
	ml
	16 610
	Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la pose des matériels de fixation, le déroulage, la jonction, le tirage, le réglage de flèche et la mise sur pinces des câbles torsadés, ainsi que les raccordements intermédiaires nécessaires.

	2.14
	Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16
	Travaux
	ml
	37 541
	

	2.15
	Travaux de mise à la terre du réseau de distribution
	Travaux
	ml
	54 153
	Pose des piquets, conducteurs de liaison et accessoires, raccordement au neutre, aux masses métalliques et aux équipements de protection, y compris la confection des prises de terre et les mesures de résistance de terre effectuées en présence du Maître d’ouvrage.

	2.16
	Travaux de pose de l'éclairage public
	Travaux
	u
	334
	Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la fourniture et la mise en place des ensembles d’éclairage public (luminaires, coffret EP, accessoires), les raccordements sur le réseau de distribution.

	2.17
	Raccordement des départs du réseau de distribution à la centrale
	Travaux
	site
	16
	Raccordements mécaniques et électriques des départs BT à la centrale/poste, y compris le raccordement des câbles au disjoncteur, les contrôles de continuité et d’isolement, ainsi que les ouvrages spéciaux nécessaires aux traversées de voies publiques et des autres réseaux

	2.18
	Essais + mise en service du réseau de distribution
	Travaux
	site
	16
	Mesures de tension en bout de ligne, tests de sécurité et de fonctionnement des appareillages, vérification et réception du réseau de distribution, y compris tous travaux de reprise ou de remaniement nécessaires pour la mise en conformité avec les prescriptions et règlements en vigueur.

	3
	SERVICES DE CONCEPTION

	3.1
	 Réalisation des études d'exécution 
	Conception
	forfait
	1
	Dossier d'exécution complet comprenant les études/plans topographiques, géotechniques, électriques, mécaniques, etc…

	3.2
	Documentation technique complète “as built”
	Conception
	forfait
	1
	Schémas unifilaires, plans d’exécution mis à jour, notices O&M, procédures d’exploitation, liste des pièces de rechange, fichiers de paramétrage.

	4
	Contrat O&M

	4.1
	Frais d'exploitation et de maintenance des mini-réseaux
	Service
	mois
	36
	Comprend l’ensemble des coûts d’exploitation et de maintenance courante des mini-réseaux : conduite et surveillance des installations, entretien préventif et correctif du champ PV, du BESS, des groupes électrogènes et des réseaux BT, petites fournitures et consommables (lubrifiants, filtres, fusibles, lampes, etc.), ainsi que la main-d’œuvre associée, y compris la fourniture de carburant

	4.2
	Programme de formation
	Service
	Forfait
	1
	Comprend la conception et la réalisation d’un programme complet de formation au profit des exploitants et des équipes de maintenance des mini-réseaux : préparation des supports pédagogiques, sessions théoriques et pratiques (exploitation des installations PV–BESS–GE, manœuvres sur réseaux, procédures de sécurité, entretien préventif, gestion des alarmes et du SCADA/EMS), mises en situation sur site, fourniture des documents de référence, ainsi que la main-d’œuvre du formateur.
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